



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
GRAD CRES**

KLASA: 406-01/23-01/17

URBROJ: 2170-4-03-02/4-23-3

Cres, 12. lipnja 2023. godine

Temeljem članka 6.a stavka 1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Primorsko goranske županije br.26/17, 9/18, 36/19) Povjerenstvo upućuje

**IZMJENA POZIVA
NA DOSTAVU PONUDE**

u postupku jednostavne nabave za:

Sanacija glavne rive i dva mulića u uvali Banja

Evidencijski broj nabave: 38/23 JN

I. OPĆI PODACI

1. Podaci o naručitelju

Naručitelj: GRAD CRES
Sjedište: Creskog statuta 15, 51557 Cres
OIB: 88617357699
Odgovorna osoba: Marin Gregorović, gradonačelnik

2. Osoba zadužena za kontakt

Ime i prezime: Morana Martić
Telefon: 051 661 965
Adresa elektroničke pošte: morana.martic@cres.hr

3. CPV oznaka: 45453100-8

4. Procijenjena vrijednost nabave: 41.000,00 EUR (bez PDV-a).

5. Izvor sredstava

Sredstva dobivena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

6. Pojašnjenje opisa predmeta nabave i količine

Potrebno je **izvesti radove Sanacija glavne rive i dva mulića u uvali Banja**, sukladno opisu u **Troškovniku (Prilog 1)** i **Idejnom projektu IP 19/22** izrađenom po ovlaštenom projektantu Mauri Jurić dipl.ing.građ. (**Prilog 2**).

Naručitelj je zaprimio upit za pojašnjenjem opisa i obuhvata Predmeta nabave. Pozivom je bilo definirano da je potrebno izvesti radove Sanacija glavne rive i dva mulića u uvali Banja, sukladno opisu u Troškovniku (Prilog 1) i Idejnom projektu IP 19/22 izrađenom po ovlaštenom projektantu Mauri Jurić dipl.ing.građ. (Prilog 2).

U odnosu na obuhvat izvršenja potrebnih radova zainteresiranom gospodarskom subjektu dano je pojašnjenje da su svi radovi obuhvaćeni Troškovnikom, a da će se za slučaj utvrđenja da je kod rive i mulića došlo do dodatnih oštećenja, nepredviđenih Idejnim projektom, radi kojih je potrebno izvesti dodatne radove, može sklopiti dodatak ugovoru radi pokrivanja van-troškovničkih radova, sve sukladno stavku 1. članka 15. Pravilnika.

8. Pojašnjenje vremena izvršenja usluge/radova i razina kvalitete radova i točke 21. Donošenje odluke o odabiru i potpisivanje ugovora

Tekstom Poziva bilo je definirano da je „rok za izvršenje usluga navedenih u Troškovniku je 60 dana od sklapanja ugovora te da će se Ugovor smatrati sklopljenim danom dostave Obavijesti o odabiru odabranom najpovoljnijem ponuditelju. Strane će po dostavi Obavijesti potpisati **Ugovor o izvršenju radova** čiji je sadržaj određen ovim Pozivom, Ponudbenim listom te ispunjenim Troškovnikom. Smatrat će se da je Ugovor sklopljen danom dostave Obavijesti o odabiru odabranom ponuditelju. Ukoliko se iz bilo kojeg razloga Ugovor u pisanom obliku ne potpiše, smatrat će se da je sadržaj Ugovora, sklopljenog danom dostave Obavijesti, definiran tekstom ovog Poziva i dokumentacije odabranog ponuditelja predane uz Ponudu.“

Sadržaj Ugovora definiran je **pisanim pozivom na dostavu ponude**, odnosno tekstom cjelokupnog Poziva (navedeno uključuje sve priloge, Troškovnik, opis stavaka), **pisanim ponudom najpovoljnijeg ponuditelja** (potpisana izjava o prihvatu uvjeta nabave, cijena utvrđena potpisanim obrascem Ponudbenog lista i ispunjenim Troškovnikom) te **pisanim prihvatom Naručitelja** (potpisana Obavijest

o odabranom ponuditelju). S obzirom na navedeno, sukladno člancima 252., 253., 259. i 262. u vezi s člankom 620. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22), ugovor o građenju sklopljen je danom dostave pisanog prihvata pisane ponude najpovoljnijem ponuditelju. Stranke će naknadno potpisati obrazac ugovora, koji prati tekst i sadržaj svih ranije navedenih dokumenata, a za slučaj da se obrazac ugovora ne potpiše sadržaj ugovora definiran je pisanim tekstom Ponude i ispunjenim Troškovnikom najpovoljnijeg ponuditelja.

Naručitelj tekstu Poziva dodaje obrazac Ugovora kao Obrazac 4.

17. Rok za dostavu Ponuda

S obzirom na naknadna pojašnjenja teksta naručitelj produljuje krajnji rok za dostavu ponuda na 16. lipnja 2023. do 13:00 sati. Do tog roka ponuda mora biti zaprimljena kod naručitelja putem elektroničke pošte na adresu naznačenu u ranijem tekstu Poziva.

Ostale odredbe, Prilozi i Obrasci Poziva na dostavu ponude ostat će nepromijenjeni.

Stručno povjerenstvo za nabavu

Prilozi i obrasci:

- *Obrazac 4* – Ugovor „Sanacija glavne rive i dva mulića u uvali Banja“

Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres, OIB: 88617357699, zastupan po gradonačelniku Marinu Gregoroviću mag. polit., (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

_____, OIB: _____, zastupan po _____ (u daljnjem tekstu: Izvođač), sklopili su sljedeći

U G O V O R br. ____
„Sanacija glavne rive i dva mulića u uvali Banja“
naselje Cres, Grad Cres, ev. broj: 38/23 JN
(dalje u tekstu: „Ugovor“)

Predmet ugovora

Članak 1.

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora sanacija glavne rive i dva mulića u uvali Banja (dalje u tekstu: „Zgrada“), definirana Pozivom na dostavu ponude KLASA: 406-01/23-01/17, URBROJ: 2170-4-03-02/4-23-3 od 2. lipnja 2023. godine, Izmjenom Poziva KLASA: 406-01/23-01/17, URBROJ: 2170-4-03-02/4-23-6 od 12. lipnja 2023. (dalje u tekstu: „Poziv“) te Troškovnikom sanacije glavne rive i dva mulića u uvali Banja iz Priloga I Poziva, ispunjenim od strane Izvođača, predanim uz Ponudu te prihvaćenim kao dio Ponude u Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave iz naslova ovog Ugovora KLASA: 406-01/23-01/17, URBROJ: _____ (dalje u tekstu: „Troškovnik“). Radovi definirani sveukupnoj navedenoj dokumentaciji i njezinim priložima, dalje u tekstu biti će definirani kao „Radovi“.
- (2) Ovim ugovorom Naručitelj naručuje, Izvođač se obvezuje svojim materijalom i sredstvima rada izvršiti Radove, a Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču, cijenu izvršenih Radova, u visini, na način i pod uvjetima utvrđenim Ugovorom, a sve u skladu s Pozivom, Troškovnikom i Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave iz naslova ovog Ugovora.
- (3) Opseg predmeta nabave iz članka 1, stavka 1. ovog Ugovora definiran je u Prilogu 1. – Troškovniku, Pozivu i Prilogu 1 Poziva „Idejnim projektom IP 19/22“ izrađenom po ovlaštenom projektantu Mauri Jurić dipl.ing.građ..

Vrijednost ugovora

Članak 2.

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da cijena za predmet Ugovora iz članka 1. (dalje u tekstu: ugovoreni iznos) iznosi:

_____ EUR bez PDV-a
odnosno
_____ EUR s PDV-om

- (2) Radovi koji su predmet ovog Ugovora moraju biti dovršeni u roku i u skladu s pravilima struke.
- (3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ukupna cijena navedena u prethodnom stavku fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora u smislu članka 4. ovog Ugovora.
- (4) Ugovorna cijena radova iz stavka 1. ovog članka sadrži i sve troškove Izvođača ako nisu posebno specificirani u dostavljenoj Ponudi, kao što su: montaža, održavanje i uklanjanje svih instalacija, objekata i strojeva kojima se Izvođač služi za vrijeme izvođenja radova iz čl. 1. ovog ugovora; troškovi radne snage; tehničkih i upravnih usluga; troškovi materijala; troškovi poreza, doprinosa

i drugih društvenih obveza; troškovi amortizacije; troškovi mjera zaštite na radu; troškovi svih predradnji, pomoćnih i završnih radnji, te rizik i dobit Izvođača.

- (5) Za slučaj da se utvrdi potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu bili uključeni u početni Projekt 1 (Prilog 2 Pozivu), niti ovim Ugovorom, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje Radova, odnosno za njihov dovršetak, može se sklopiti dodatak Ugovoru radi podmirenja troška van troškovničkih radova.
- (6) Potrebu za provođenjem van troškovničkim radova iz stavka 5. ovog članka utvrdit će Nadzorni inženjer iz članka 8. Ugovora.

Rok i način izvođenja radova

Članak 3.

- (1) Naručitelj se obvezuje uvesti Izvođača u posao u roku od 8 dana od dana obostranog potpisa Ugovora.
- (2) Smatra se da je Izvođač uveden u posao kada mu Naručitelj preda:
 - Upis u građevinski dnevnik o uvođenju u posao.

Uvođenje u posao utvrđuje se zapisnikom kojeg potpisuje ovlašteni predstavnik Naručitelja, ovlašteni predstavnik Izvođača radova i Nadzorni inženjer.

Rok završetka radova je **60 dana** od dana sklapanja Ugovora.

- (3) Za neizvršavanje radova do zadanog i ugovorenog roka Izvođač se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu određenu člankom 7. Ugovora.
- (4) Izvođač je suglasan da će ugovorne obveze ispuniti u cijelosti, a da će po završetku radova sastaviti Primopredajni zapisnik sukladno članku 6. Ugovora.

Način plaćanja

Članak 4.

- (1) Naručitelj će Izvođaču platiti izvršene Radove u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja e-računa.
- (2) Plaćanje će se izvršiti na temelju e-računa usklađenog s prijevremenom ili okončanom situacijom ovjerenom od strane Nadzornog inženjera iz članka 8. Ugovora, obračunatom po stvarno izvedenim količinama.

Prava i obveze ugovornih strana

Članak 5.

- (1) Izvođač je dužan predmet nabave izvršiti i izvesti uredno, savjesno i odgovorno, postupajući kvalificiranom stručnošću i uz profesionalnu pažnju, po najvišim profesionalnim standardima, nalogima i uputama Naručitelja, te uvjetima i zahtjevima iz Poziva te o izvedenim Radovima voditi građevinsku knjigu.
- (2) Izvođač se posebice obvezuje omogućiti Naručitelju nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova, uključivo količinu i kvalitetu upotrijebljenih materijala, a sve sukladno ugovorenim troškovnicima.
- (3) Nadzor nad izvođenjem Radova sastoji se od kontrole ispunjenja ugovornih obveza Izvođača i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza, a što posebice uključuje kontrolu održavanja rokova izvođenja Radova, kontrolu izvođenja Radova te kontrolu kvalitete izvedenih radova.
- (4) U izvršenju nadzora, Naručitelj je posebice ovlašten putem nadzornog tijela kontrolirati izvođenje radova i dinamiku izvođenja radova, zahtijevati dodatna ispitivanja materijala, kontrolirati ispravnost realizacije radova, kontrolirati privremene i okončanu situaciju te ažurno potpisivati građevinski dnevnik i ažurno pregledavati i ovjeravati građevinsku knjigu.

- (5) Nadzorni inženjer ima pravo pristupa Stanu za vrijeme adaptacije, skladišta materijala i drugo, a sve u svrhu obavljanja nadzora te pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju u okviru kontrole ispunjenja ugovornih obveza Izvođača.
- (6) Nadzorni inženjer ima pravo narediti da se u primjerenom roku otklone svi uočeni nedostaci, kao i narediti obustavu izvođenja pojedinih radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi način odstupaju od odredbi Ugovora, ako bi nastavljanje izvođenja tih radova moglo izazvati teže posljedice.
- (7) Nadzorni inženjer može narediti i rušenje, odnosno otklanjanje pojedinih nekvalitetnih radova ili onih koji na drugi način bitno odstupaju od ugovora, ako se ti radovi ni naknadno ne mogu uskladiti sa zahtjevima ugovora.
- (8) Nadzorni inženjer može u slučaju potrebe, a u svrhu zaštite života, izvedenih radova i drugih materijalnih dobara, narediti Izvođaču da izvede potrebne radove i poduzme mjere koje su po njegovoj ocjeni neophodne za otklanjanje opasnosti.
- (9) Izvođač dužan je provesti nalog Nadzornog inženjera, osim kada je zbog istog izgledno nastupanje štetnih posljedica. Dužan je putem građevinskog dnevnika pravovremeno obavještavati Nadzornog inženjera o svim pitanjima bitnim za ispunjenje ugovornih obveza, o započinjanju pojedinih tehnoloških faza radova, o radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni radovi ili proizvodnja poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i o mehanizaciji koju angažira za izvođenje radova.
- (10) Izvođač je dužan od Nadzornog inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničke dokumentacije koji mu je tražena objašnjenja i upute dužan dati putem građevinskog dnevnika.

Otklanjanje nedostataka i Zapisnik o primopredaji radova

Članak 6.

- (1) Nakon što utvrdi da su svi ugovoreni Radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu te stvoreni preduvjeti za provedbu postupka primopredaje izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja, Izvođač će o tome obavijestiti Naručitelja. Ako se prilikom primopredaje izvedenih Radova i pripadajuće dokumentacije građenja uoče nedostaci na izvedenoj građevini ili neodgovarajuća dokumentacija građenja, Naručitelj će Izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje svih uočenih nedostataka.
- (2) Nakon otklona nedostataka, Naručitelj, nadzorni inženjer i Izvođač će obaviti primopredaju izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja, o čemu će sastaviti primopredajni zapisnik. Nakon izvršene primopredaje Izvođač radova je obavezan ispostaviti okončanu situaciju u roku od 14 (četrnaest) dana od dana ovjere zapisnika o primopredaji.
- (3) U slučaju da Izvođač radova nije otklonilo nedostatke na ugovorenim radovima u ostavljenom primjerenom roku, Naručitelj je ovlašten otkloniti nedostatke na ugovorenim radovima putem treće osobe, na trošak Izvođača radova, pri čemu je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirenja već dospelih, a nepodmirenih obveza.
- (4) U slučaju postojanja većih nedostataka na izvedenim radovima koji se ne mogu otkloniti, a za koje je odgovoran Izvođač, Naručitelj ima pravo na naknadu štete sukladno zakonu. U slučaju da se pri pregledu ustanove nedostaci za koje nije odgovoran Izvođač, kao npr. nedostaci u tehničkoj dokumentaciji, zahtjevi komisije za pregled za promjenama na građevini koje nisu bile predviđene projektom, nedostajanje suglasnosti pojedinih državnih tijela i sličnog, takvi nedostaci će se rješavati putem naknadnih radova ili na drugi odgovarajući način.
- (5) Ugovorne strane će o uspješno izvršenoj primopredaji radova sastaviti zapisnik koji potpisuju osobe koje su izvršile pregled, a ovjeravaju ovlašteni predstavnik Naručitelja i Izvođača te Nadzorni inženjer.
- (6) Zapisnikom o izvršenoj primopredaji radova utvrdit će se:
 - jesu li Radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, projektno-tehničkoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke;
 - jesu li radovi izvršeni u ugovorenom roku, a ako nisu, odstupanja od ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka;

- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvođač radova o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti;
 - ostalo potrebno.
- (7) Izvođač je sa svom potrebnom, cjelovitom i točnom dokumentacijom obavezan sudjelovati u postupku provedbe tehničkog pregleda sukladno važećem Zakonu o gradnji.

Ugovorna kazna

Članak 7.

- (1) Ako Izvođač ugovorene radove ne dovrši u roku iz članka 3., Izvođač se obvezuje platiti Naručitelju na ime ugovorne kazne 2‰ (dva promila) od ugovorene vrijednosti bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja ugovorenog roka, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a.
- (2) Ugovorna kazna neće osloboditi Izvođača obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema ovom Ugovoru.
- (3) Ako šteta koju Naručitelj pretrpi, zbog neurednog izvršenja obveza Izvođača, prelazi iznos ugovorne kazne Naručitelj ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.
- (4) U slučaju da do prekoračenja roka dođe krivnjom Izvođača, Izvođač radova je obavezan snositi troškove štete prouzročene Naručitelju kašnjenjem radova i troškove produženog stručnog nadzora, nadzornog inženjera te svih stručnjaka koje po ovom Ugovoru treba angažirati Naručitelj.
- (5) Naručitelj i Izvođač radova sporazumno utvrđuju da se Izvođaču radova neće isplatiti dodatan novčani iznos u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

Nadzor Radova

Članak 8.

- (1) Nadzor izvedenih Radova vršit će Nadzorni Inženjer građevine _____, koji će svojim potpisom ovjeravati sve privremene i okončanu situaciju iz članka 2. i članka 4. Ugovora te sačiniti Zapisnik o izvršenim radovima koje će potpisati Naručitelj.
- (2) Kontakt osoba za praćenje izvršenja ugovora koji će u ime ugovornih strana surađivati su:
 - u ime Naručitelja: Ismet Krupić, ismet.krupic@cres.hr, 051- 661- 956
(ime i prezime, e-mail, broj telefona/mobitela),
 - u ime Izvođača: _____
(ime i prezime, e-mail, broj telefona/mobitela).

Raskid ugovora

Članak 9.

- (1) Naručitelj može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da se Izvođač ne pridržava odredbi ovog Ugovora, osobito onih koji se odnose na rok izvršenja i razinu kvalitete te ukoliko Izvođač bez opravdanog razloga odbija izvršiti Ugovor.
- (2) Prije raskida ovog Ugovora, Naručitelj je dužan Izvođaču uputiti pisano upozorenje s navođenjem nepravilnosti i dati mu primjereni rok da se uskladi s preuzetim obvezama.
- (3) Ovaj Ugovor će se smatrati raskinutim u trenutku dostave pisane obavijesti Naručitelja Izvođaču o raskidu ugovora.
- (4) U slučaju raskida Ugovora iz bilo kojeg razloga, sporazumno ili višom silom, Naručitelj će Izvođaču obračunati i platiti samo stvarno izvedene radove do raskida Ugovora, na način i pod uvjetima iz članka 4. Ugovora.

Tehnički pregled izvršenih Radova

Članak 10.

Ako bi bilo potrebno izvršiti tehnički pregled izvršenih građevinskih radova iz čl. 1. ovog Ugovora, svaka ugovorna strana iz ovog Ugovora snosit će svoje troškove pri tom pregledu.

Završne odredbe

Članak 11.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na sva pitanja koja nisu izričito određena ovim Ugovorom, primjenjuju odgovarajući propisi koji uređuju obvezne odnose.

Članak 12.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 13.

- (1) Svojim potpisom ugovorne strane potvrđuju da su upoznate s predmetom i sadržajem ovog Ugovora, da prihvaćaju sva prava i da preuzimaju sve obaveze koje iz njega proizlaze.
- (2) Izmjene i dopune ovog Ugovora važće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku i potpisane od obiju ugovornih strana.
- (3) Ugovor stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.
- (4) U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne dokumentacije, specifikacije i tehničkih karakteristika Izvođača i specifikacije i tehničkih karakteristika iz Naručiteljevog Poziva za dostavu ponuda, mjerodavan je Naručiteljev Poziv.

Članak 14.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Za NARUČITELJA
Gradonačelnik

Za IZVOĐAČA

Datum potpisa:

Datum potpisa:

KLASA: 406-01/23-01/17,
URBROJ: 2170-4-03-02/4-23-